COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL’ASILO NIDO UBICATO NEL COMUNE DI LEVERANO ALLA
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SCHEMA DI' CONTRATTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Antonio Miraglia

PROGETTAZIONE: ing. Antonio Miraglia
(Dirigente Ufficio Tecnico Comunale)




CONTRATTO PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

a Lavori a base d’asta € 395.146,20
b Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza €11.417,16
C a+b Totale appalto € 406.563,36
d Ribasso di gara €

e a-d Importo dei lavori al netto del ribasso di gara €

b Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza €

f e+b Totale contratto €

= =

ENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVERANO Repertorio n. del.iiiiiiiiiinnnnn,

CONTRATTO D’APPALTO

per |'esecuzione dei lavori di: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ASILO NIDO
UBICATO NEL COMUNE DI LEVERANO ALLA VIA RAFFAELE SANZIO

L'anno......ccceceeeieeniiieee, L1 gIOrNO..cee et del mese di ...covvveeiiiiiiiiirii

91 ET=Yo T | I 5T e | PN

] N
tra:

) USSP
............... NAO @ .ooveeeiiee et estreeesteeeesteeeestnesessreeessreees | cireciiiec e, ChE diChiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del

codice fiscale ........ccoovveriiiiiiiiier e e partita IVA che
rappresenta nella sua qUAIIEA di ......c.coveeiiiiciceccceeeee e , di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

FESIAENTE TN oo e Y - R ,

inqualitd di.......cooeveeeeiiieeeee, AellIMPIESA ...vevieiece et e



con  sede iN ;0 Vi@ , codice fiscale
................................................ e partita IVA ........cccceiiiiieiieeeveeeieeenn, di seguito nel presente  atto

denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO
— che con provvedimento n. ............ in data ............... , esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo
Lo LT 1Yo 5 PP PPTPPPR per un importo
dei lavori da appaltare di euro ........................ , di cui euro .......ccceeeveenne oggetto dell’offerta ed euro

........................ per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta;

— chein seguito @ ......ccceeeveeciiecccieee, (specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione), il

cui verbale di gara & stato approvato con provvedimento del ...........c.......... PN PR in data

prezzo complessivo di Uro .......ccccceceveveeiiiriiieenns sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale
Offerto .oooeeeciecece e

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro ........................ (in lettere. ... ), di
Cui:

(<10 o TSR per lavori;

(<10 o TSR per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

<10 ] (o per spese relative ai costi del personale;

2. L'importo contrattuale & al netto dell'TVA.
3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, lett. d) ed €) del DLgs 18 aprile 2016 n. 50
(di seguito DLgs 50/2016);

4. Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in €uro ........cccceveveeenne , il prezzo convenuto resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

5. Per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro .............cc....... , il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.



Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al
progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”; fanno invece parte del
presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di
lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrattuali.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del
presente atto, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di .........ccccooeviiiiiiiiiii e, , all'indirizzo
....................................................... 8] £ Yo T

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore
dell’'appaltatore saranno effettuati mediante ...........ccccooeviiiiiiiiiennen. ; per quanto concerne la possibilita di
far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda
all'art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui
all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario,
e sollevato da ogni responsabilita.

Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante
....................................... NUMErO ......cceevevveeneene.. N data...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
.................................................... agenzia/filiale di .....cc.ccooeecvvieeviivcieviiveieveeeeen. NElla stessa misura e
secondo le modalita previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalita ed i
tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L'amministrazione pu0 avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al
comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.



Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo
un‘assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data
di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza
NUMEIO oo cvrrr e, in data . rilasciata dalla societa/dall’istituto
..................................................................... agenziaffiliale di ..........cc.cccocoveeiciiiiiiieeeneenene.. per UN Massimale

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta appaltante paga
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarita contributiva, rilasciata
da di v in data .......cceeveis numero d‘ordine

Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato
decreto legislativo, in materia antimafia, ed & stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale
Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

2. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15
giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione
intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dellimpresa e negli organismi tecnici e amministrativi,
fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente,
dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all‘art. 67 DIgs
159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel
corso dell’'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e
16 del DLgs. 231/2001.



Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
c) DURC;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del
DLgs 81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o i hominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs
81/2008;

nei casi in cui non & previsto il PSC:

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs
81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza)
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Adempimenti in materia energetica

La Direzione dei lavori dovra, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura
proposta) per l'espletamento delle attivita di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di
documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica ed emissione
dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del DLgs 19 agosto 2005, n.192 e dei DD.MM. del Ministero
dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 . Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di
nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere iniziati entro .................. giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni ... .....cceee... (in lettere
..................................... )) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
computati secondo le vigenti disposizioni normative.



Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta,
per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di
pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in
apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal
DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale).
In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;
¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di
regolare esecuzione.

2. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all‘art. 25 del presente contratto.



Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui allart. 106 del
DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016.

Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile.

2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard,
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto
o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per
I'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera all'appaltatore I'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs
50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di
importo netto non inferiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 10 giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, del codice civile.

Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini
previsti nel Contratto di appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro
dell’'economia e delle finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere



alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Subappalto
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora [|aggiudicatario abbia indicato, allatto dellofferta, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo)

2. Previa autorizzazione dell’'ente appaltante, |'appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a tale scopo in
sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 52 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 54 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

(ovvero, in alternativa, qualora |aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non
abbia indicato, in sede dj offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non € ammesso il subappalto.

Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell’ente
appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili
e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso awvia, in
corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.



2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2,
del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 55, comma 3, del
Capitolato speciale d'appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi precedenti, la
loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici.

Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:

il DLgs 50/2016;

— gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000;

— il Capitolato speciale d'appalto;

— gli elaborati progettuali;
— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
— il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

— il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.
131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ente appaltante.

E richieSt, 10 ...ccccvvivrrireiriiiiii i (in qualita di ...cccoooeeiee e ), ho
ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, I'hanno
dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’'ente appaltante.........uueoiiiiiiiiiiii
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