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Rep. n. /

COMUNE DI LEVERANO

(Prov. di Lecce)

CONTRATTO DI APPALTO

Per I’esecuzione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DI LOCALI DEL CENTRO

CULTURALE POLIVALENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA

“COMMUNITY LIBRARY” € "

CuP - CIG

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette addi _ ( ) del mese di , hella sede Muni-
cipale del Comune di LEVERANO davanti a me Dott. Segretario Generale

del predetto Comune autorizzato a rogare contratti nell'interesse del predetto Ente ai sensi

dell’art. 97 comma 4° - punto c) del D. Lgs.18.08.2000 nr. 267, in possesso di firma digitale

e non revocata, ho ricevuto questo atto e senza I’assistenza di testimoni avendovi le parti di

comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato sono personalmente com-

parsi i signori:

- nato a il , Responsabile del Settore

del Comune di LEVERANO (C.F. 80008070759) il quale interviene nel

presente atto solo ed esclusivamente in nome e per conto del predetto Comune ed esclusa,

quindi, ogni sua personale responsabilita, mediante apposizione di firma digitale al medesi-

mo intestata e non revocata;

- Sig. , hato a il e residente alla

, mediante apposizione di firma digitale al medesima intestato,

rilasciata e valida sino al e non revocata, domiciliato per la carica in

nella sua qualita di Titolare della ditta con sede in n°_,
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codice fiscale e Partiva lva , Che agisce quale impresa sin-

gola. Detti comparenti della cui identita personale e veste rappresentativa io Segretario reg-

gente sono personalmente certo hanno chiesto il mio ministero per la stipula del presente

atto.

PREMESSO

— Che con D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017 ¢ stata approvata la strategia regionale SMART -

IN per il rilancio del patrimonio culturale con I'obiettivo di garantire la valorizzazione, la

fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;

— Che nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, I’Azione 6.7 “Interventi per la

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” mira alla valorizzazione e alla messa

in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza

strategica per favorire processi di sviluppo, nonché promuove la diffusione della conoscenza

e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia, in particolare attraverso la crea-

zione di servizi e/o sistemi innovativi e I’utilizzo di tecnologie avanzate;

— Che il POR Puglia 2014/2020 individua, inoltre, le tipologie di beneficiari dell’Azione 6.7

nei soggetti pubblici per interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale, materiale e

immateriale, quale risorsa del territorio regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a

livello collettivo, sia per il miglioramento della qualita della vita delle comunita locali sia

per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale;

— Che con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi

per I'awvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le

macroaree di attivita coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7

del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e

del Piano strategico della Cultura;
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- Che in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione Territo-

riale ha provveduto ad elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti

amministrativi relativi all’attuazione delle seguenti macroaree di attivita:

» La Community Library, Biblioteca di comunita: essenza di territorio, innovazione, com-

prensione nel segno del libro e della conoscenza;

» Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;

* Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creativita;

« Teatri storici: Cultura e Teatro.

- Che in data 15/6/2017 sul BURP & stato pubblicato il bando pubblico con una dotazione di

100 milioni di euro, a valere sulle risorse del POR 2014/2020 —Azione 6.7, relativo

all’attuazione delle seguenti macroaree di attivita:

e La Community Library, Biblioteca di comunita: essenza di territorio, innovazione, com-

prensione nel segno del libro e della conoscenza;

» Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;

* Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creativita;

« Teatri storici: Cultura e Teatro.

- Che con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n.136 del 9

giugno 2017 (pubblicata sul BURP n.68 del 15 giugno 2017), é stato approvato il primo

degli Awvisi pubblici: "Community Library" (dotazione 20 milioni di euro) finalizzato a

sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Universita;

- Che la domanda di concessione di contributo e la relativa documentazione prevista dal

suddetto avviso Regionale dovra essere trasmessa entro il termine di 90 giorni dalla pubbli-

cazione dell'Awviso sul BURP (n° 68 del 15/6/2017 - I'avviso dispone che i termini sono

sospesi dal 01 agosto al 27 agosto 2017);
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Rilevato che, con proprio atto deliberativo n. 124 del 13/09/2017, parzialmente modificato

con successiva delibera G.C.n.153 del 6/11/2017 , la Giunta Comunale......... ;

ACCERTATO che il RUP ha provveduto a trasmettere a tutti i partecipanti la gara le comu-

nicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 76

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che ¢ decorso il termine dilatorio previsto dalla norma e che pertanto si pud

procedere alla sottoscrizione del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii..

TUTTO CIO PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1 — Oggetto del Contratto

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

, Responsabile del Settore del Comune di

LEVERANO in nome e per conto del predetto Ente, avendone la facolta per legge, concede

all'Appaltatore, , con Sede Legale in Via che

accetta senza riserva o condizione alcuna i lavori di " LAVORI DI ADEGUAMENTO DI

LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PER LA REALIZZAZIONE DI

UNA “COMMUNITY LIBRARY”- Importo Complessivo di € " alle

condizioni del presente contratto e agli atti ivi allegati o richiamati ivi compresi gli elaborati

tecnico-progettuali dell'offerta migliorativa presentata dalla stessa impresa in sede di gara e

come meglio specificato nella medesima offerta che forma parte integrante del presente

contratto. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni di cui all'art.1 del Capitolato

Speciale d'Appalto di cui si accettano le condizioni e le norme in materia disciplinate dal

D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. .

Art. 2 — Corrispettivo del Contratto
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L'ammontare dell'appalto resta determinato in €. , al netto del ribasso, oltre

€. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e VA come per legge;

Il contratto ¢ stipulato interamente "a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ddddd)

del Codice dei Contratti Pubblici, per cui I'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica-

zione sulla misura e sul valore attribuito alla quantita e alla qualita dei lavori.

Art. 3 — Condizioni Generali del Contratto

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-

bile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitola-

to speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche

progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono inte-

gralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documen-

ti ed elaborati:

a) capitolato speciale d'appalto integrato dalle condizioni migliorative offerte dall'appaltatore

in sede di gara;

b) elaborati grafici progettuali e le relazioni, integrati dalle condizioni migliorative offerte

dall'appaltatore in sede di gara;

c) elenco dei prezzi unitari;

d) il Piano di sicurezza e coordinamento;

e) Cronoprogramma;

f) offerta tecnica migliorativa ed economica dell’impresa esecutrice;

g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente contratto.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico estimativo di progetto.
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Tutti i documenti elencati al precedente comma, pur essendo parte integrante e sostanziale

del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla stazione appaltante presso gli

uffici del Settore Tecnico LL.PP.

Art. 4 — Domicilio dell’appaltatore

L'Appaltatore  ha  eletto  domicilio nel Comune di , Via

, presso la propria sede legale. L'appaltatore dichiara che condur-

ra I’esecuzione dei lavori a norma del presente contratto, qualunque eventuale variazione

alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere

tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contra-

rio, € sollevata da ogni responsabilita.

Art. 5— Termini per I’inizio e I’'ultimazione dei lavori-Penali per ritardi

I lavori devono essere consegnati entro giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per

ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni ( ) naturali e consecutivi de-

correnti dalla data del verbale di consegna dei lavori, cosi come previsto dall’art. 14 del

C.S.d'A. del progetto esecutivo approvato. Allo scopo, I’appaltatore si impegna a rispettare il

cronoprograma dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere sara applicata

la percentuale di penale sull'importo contrattuale fissata nel C.S.d'A. di progetto.

Art. 6 — Sospensioni o riprese dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le previsioni di cui all'articolo 107,

del Codice dei contratti pubblici.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appal-

tatore alcun compenso e indennizzo.

Art. 7 — Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
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nell’offerta tecnica presentata dallo stesso e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o

in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a

carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione

dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La dire-

zione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa, abilitato secondo le previsioni

del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore,

tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la con-

duzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore

di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
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di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego

dei materiali. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalla registrazione del

presente contratto nonché quelli derivanti da imposte e tasse.

Art. 8 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti. La contabilita dei

lavori e “a corpo” ed ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa cate-

goria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie

categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del diretto-

re dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico

(redigendo apposito sottocomputo); in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rile-

vanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando

la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rap-

portandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i

rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presen-

ziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori pro-

cede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti. Nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 5, i lavori di migliora-

mento offerti dall’appaltatore, costituendo oggetto di contratto, dovranno essere eseguiti

proporzionalmente a quelli previsti nel progetto esecutivo. | lavori di miglioramento saranno

contabilizzati dalla DdLL parallelamente e proporzionalmente a quella delle opere di proget-

to e saranno computate facendo riferimento alle lavorazioni e relative quantita riportate

nell’offerta tecnica. In tal senso la DdLL, nel redigere il Certificato di ultimazione dovra

accertare che I’appaltatore abbia realizzato tutte le lavorazioni a lui spettanti comprensive di

quelle offerte in sede di gara. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le presta-
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zioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli

oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. La conta-

bilita di eventuali lavori in economia é effettuata attraverso la registrazione delle liste rileva-

te direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita

previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato mol-

tiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso con-

trattuale. In ogni caso eventuali lavori in economia dovranno essere preventivamente appro-

vati dal RUP.

Art. 9 — Invariabilita del corrispettivo

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Art. 10 — Variazioni al progetto e al corrispettivo

Saranno possibili modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del presente contratto

nei casi e secondo le previsioni di cui all'art.106 del Codice dei contratti Pubblici e di quanto

previsto nel C.S.d'A..

Art. 11 — Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avan-

zamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di

acconto precedenti oltre che del recupero dell’anticipazione contrattuale, non inferiore a

euro ( /00).

Il pagamento delle rate in acconto € subordinato comunque all’accertamento dell’avvenuta

realizzazione, proporzionale, dei lavori migliorativi offerti. Qualora i lavori rimangano so-

spesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e co-

munque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda

alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, pre-
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scindendo dall'importo minimo sopra stabilito. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi

altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato

dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione

del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'ope-

ra, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 1l pagamento della rata di

saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141,

comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali cal-

colati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultima-

zione dei lavori. Per ogni pagamento, sia in acconto che a saldo, il RUP prima di procedere

alla liquidazione della rata dovra acquisire d’ufficio il Documento di regolarita Contributiva

dell’impresa appaltatrice. | pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contrat-

to sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, ai

sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L'appaltatore ha I'obbligo di

comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati

di cui al comma 1 del presente articolo entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le

generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti

provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. E' fatto altresi

obbligo all'appaltatore, pena la nullita del presente contratto, di osservare, in tutte le opera-

zioni ad esso riferite, le norme di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della

legge 13/8/2010, nr. 136 e ss.mm.ii. La clausola risolutiva di cui al presente articolo sara

avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o

della societa Poste Italiane s.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-

re la piena tracciabilita delle operazioni. Le norme di cui alla legge nr. 136/2010 dovranno
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essere applicate da eventuali subappaltori. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifici

su Conto Corrente corrispondente al seguente codici IBAN:

acceso presso BANCA sul quale & autorizzato ad operare il

Sig. (CF: ) ovvero su altri conti bancari o postali

comunicati alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad

operare sul conto, se diverso, entro sette giorni dall'accensione del conto stesso.

Art. 12 — Regolare esecuzione e collaudo

1 certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ul-

timazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi

due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della

regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con

approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto

termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c.,

I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia,

alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultima-

te.
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Art. 13 — Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera racco-

mandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei se-

guenti casi:

a) nei casi di cui all'art.108 del Codice dei contratti pubblici;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di ese-

cuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte

della impresa esecutrice;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurez-

za sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la rea-

lizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.

92 comma 1, lettera €), del D. Lgs. 81/08;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimen-

to o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di con-

trattare con la pubblica amministrazione;

k) mancanza del rispetto della Legge nr. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. I'Appaltatore & sempre tenuto al

risarcimrnto dei danni a lui imputabili.

Pagina 12 di 16



Art. 14 — Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%

dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento pud procedere con I’accordo

bonario secondo quanto previsto dall’art. 240 del Codice dei contratti. E' sempre ammessa la

transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti. Tutte le controversie

derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria competente del

Foro di Lecce. Si applicano le disposizioni contenute del C.S.d'A.

Art. 15— Adempimenti in materia di previdenza, imposte e tasse

L'appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori non-

ché quelle relative al pagamento delle imposte e tasse, in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art.90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n°81/2008 e dell'art.31 della Legge

n°98/2013 e ss.mm.ii., & stato acquisito apposito D.U.R.C. con riferimento alle seguenti

posizioni:

- con sede in Via , codice fiscale e partita

Iva : DURC avente scadenza in data

Art. 16 — Sicurezza dei lavoratori

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-

grante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coor-

dinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utiliz-

zati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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I'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Art. 17 — Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs n°159 del 2011, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia, in

base alla comunicazione antimafia acquisita dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dichiara di accettare tutte le clausure riportate nel protocollo sulla legalita

sottoscritto dal Comune di Leverano (Le) e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 ed in

particolare le clausole previste dall'art. 4 del medesimo protocollo e di non essere sottoposto

alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8

giugno 2001, n. 231.

Art. 18 — Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Previa autorizzazione della stazione

appaltante e nel rispetto dell'art.105 del Codice dei contratti ss.mm.ii., i lavori che I'appalta-

tore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano

comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 105 del Codice

dei Contratti. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Aii subappaltatori si applica la norma sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 19 — Garanzie e obblighi assicurativi

A garanzia degli obblighi contrattuali I’impresa appaltatrice ha presentato, a titolo di cauzio-

ne definitiva, apposita Polizza Fidejussoria n. ,

rilasciata da - , in data per un importo di
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€ ( ) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 come richiama-

to dall'art.35 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre la medesima ha provveduto a presen-

tare idonea copertura assicurativa per responsabilita civile verso terzi e verso dipendenti, sia

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo (C.A.R.),

giusta apposita Polizza n. , rilasciata da in data

, con validita sino al , ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. nr.

50/2016.

Art. 20 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segrete-

ria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le

spese di bollo per gli atti occorrrenti la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quel-

la di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori

di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.

Art. 21 — Contratto in formato digitale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemen-

te a quanto disposto dall'art. 32, del Codice dei Contratti Pubblici. Di quanto sopra io Segre-

tario ho fatto constare col presente atto, scritto in modalita elettronica che, previa lettura e

conferma fattane dalle parti contraenti, viene da esse e meco sottoscritto con modalita di

firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett.s) del D.Lgs. n.82/2005, valida alla data o-

dierna.

PER LA STAZIONE APPALTANTE (firmato in modalita elettronica)

L’ IMPRESA APPALTATRICE - (firmato Sig.

in modalita elettronica)
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C,, il Sig. , dichiara

altresi di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere considerato e convenu-

to con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

le condizioni di seguito elencate: Art. 5 ( Penale per i ritardi), Art. 13 (Risoluzione del Con-

tratto), Art. 14 (Controversie) dichiarando espressamente che la loro accettazione é resa

materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in forma-

to elettronico con specifica manleva dell'’ Amministrazione.

Per laDITTA (firmato Sig. in modalita elettronica

L'UFFICIALE ROGANTE (firmato in modalita elettronica).
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