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 Rep. n. ____/_____ 

COMUNE DI LEVERANO 
 (Prov. di Lecce) 

CONTRATTO DI APPALTO 

Per l’esecuzione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DI LOCALI DEL CENTRO 

CULTURALE POLIVALENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

“COMMUNITY LIBRARY” € ________________".  

 CUP __________  -  CIG ___________ .  

REPUBBLICA  ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette addì ____ (________) del mese di _________, nella sede Muni-

cipale del Comune di LEVERANO davanti a me Dott. ____________ Segretario Generale 

del predetto Comune autorizzato a rogare contratti nell'interesse del predetto Ente ai sensi 

dell’art. 97 comma 4° - punto c) del D. Lgs.18.08.2000 nr. 267, in possesso di firma digitale 

e non revocata, ho ricevuto questo atto e senza l’assistenza di testimoni avendovi le parti di 

comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato sono personalmente com-

parsi i signori:  

- _________________ nato a __________ il ________, Responsabile del Settore 

______________ del Comune di LEVERANO (C.F. 80008070759) il quale interviene nel 

presente atto solo ed esclusivamente in nome e per conto del predetto Comune ed esclusa, 

quindi, ogni sua personale responsabilità, mediante apposizione di firma digitale al medesi-

mo intestata e non revocata; 

- Sig. ___________, nato a _________ il ____________ e residente alla 

____________________, mediante apposizione di firma digitale al medesima intestato, 

rilasciata e valida sino al _______ e non revocata, domiciliato per la carica in _________  

nella sua qualità di Titolare della ditta ________________ con sede in _________ n°__, 
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codice fiscale _____________ e Partiva Iva _____________, che agisce quale impresa sin-

gola. Detti comparenti della cui identità personale e veste rappresentativa io Segretario reg-

gente sono personalmente certo hanno chiesto il mio ministero per la stipula del presente 

atto. 

PREMESSO 

– Che con D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017 è stata approvata la strategia regionale SMART- 

IN per il rilancio del patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire la valorizzazione, la 

fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia; 

– Che nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” mira alla valorizzazione e alla messa 

in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 

strategica per favorire processi di sviluppo, nonché promuove la diffusione della conoscenza 

e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia, in particolare attraverso la crea-

zione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate; 

– Che il POR Puglia 2014/2020 individua, inoltre, le tipologie di beneficiari dell’Azione 6.7 

nei soggetti pubblici per interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, quale risorsa del territorio regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a 

livello collettivo, sia per il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali sia 

per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale; 

– Che con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi 

per l’avvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le 

macroaree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 

del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e 

del Piano strategico della Cultura; 
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- Che in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione Territo-

riale ha provveduto ad elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti 

amministrativi relativi all’attuazione delle seguenti macroaree di attività: 

• La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, com-

prensione nel segno del libro e della conoscenza; 

• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese; 

• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività; 

• Teatri storici: Cultura e Teatro. 

- Che in data 15/6/2017 sul BURP è stato pubblicato il bando pubblico con una dotazione di 

100 milioni di euro, a valere sulle risorse del POR 2014/2020 –Azione 6.7, relativo 

all’attuazione delle seguenti macroaree di attività: 

• La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, com-

prensione nel segno del libro e della conoscenza; 

• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese; 

• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività; 

• Teatri storici: Cultura e Teatro. 

- Che con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n.136 del 9 

giugno 2017 (pubblicata sul BURP n.68 del 15 giugno 2017), è stato approvato il primo 

degli Avvisi pubblici: "Community Library" (dotazione 20 milioni di euro) finalizzato a 

sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Università; 

- Che la domanda di concessione di contributo e la relativa documentazione prevista dal 

suddetto avviso Regionale dovrà essere trasmessa entro il termine di 90 giorni dalla pubbli-

cazione dell'Avviso sul BURP (n° 68 del 15/6/2017 - l'avviso dispone che i termini sono 

sospesi dal 01 agosto al 27 agosto 2017); 
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Rilevato che, con proprio atto deliberativo n. 124 del 13/09/2017, parzialmente modificato 

con successiva delibera G.C.n.153 del 6/11/2017 , la Giunta Comunale.........; 

ACCERTATO che il RUP ha provveduto a trasmettere a tutti i partecipanti la gara le comu-

nicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che è decorso il termine dilatorio previsto dalla norma e che pertanto si può 

procedere alla sottoscrizione del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso. 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 ________________, Responsabile del Settore _______________ del Comune di 

LEVERANO in nome e per conto del predetto Ente, avendone la facoltà per legge, concede 

all'Appaltatore, _________________, con Sede Legale in Via____________________ che 

accetta senza riserva o condizione alcuna i lavori di " LAVORI DI ADEGUAMENTO DI 

LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA “COMMUNITY LIBRARY”- Importo Complessivo di € _______________", alle 

condizioni del presente contratto e agli atti ivi allegati o richiamati ivi compresi gli elaborati 

tecnico-progettuali dell'offerta  migliorativa presentata dalla stessa impresa in sede di gara e 

come meglio specificato nella medesima offerta che forma parte integrante del presente 

contratto. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni di cui all'art.1 del Capitolato 

Speciale d'Appalto di cui si accettano le condizioni e le norme in materia disciplinate dal 

D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. . 

Art. 2 – Corrispettivo del Contratto 
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L'ammontare dell'appalto resta determinato in €. _____________, al netto del ribasso, oltre 

€. _____________ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA come per legge; 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ddddd) 

del Codice dei Contratti Pubblici, per cui l'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica-

zione sulla misura e sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori. 

Art. 3 – Condizioni Generali del Contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-

bile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitola-

to speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono inte-

gralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documen-

ti ed elaborati: 

a) capitolato speciale d'appalto integrato dalle condizioni migliorative offerte dall'appaltatore 

in sede di gara;  

b) elaborati grafici progettuali e le relazioni, integrati dalle condizioni migliorative offerte 

dall'appaltatore in sede di gara;  

c) elenco dei prezzi unitari;  

d) il Piano di sicurezza e coordinamento; 

e) Cronoprogramma; 

f) offerta tecnica migliorativa ed economica dell’impresa esecutrice; 

g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente contratto. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico estimativo di progetto. 
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Tutti i documenti elencati al precedente comma, pur essendo parte integrante e sostanziale 

del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla stazione appaltante presso gli 

uffici del Settore Tecnico LL.PP. 

Art. 4 – Domicilio dell’appaltatore 

L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di __________, Via 

______________________, presso la propria sede legale. L'appaltatore dichiara che condur-

rà l’esecuzione dei lavori a norma del presente contratto, qualunque eventuale variazione 

alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contra-

rio, è sollevata da ogni responsabilità. 

Art. 5 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori-Penali per ritardi 

I lavori devono essere consegnati entro ____ giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ (______) naturali e consecutivi de-

correnti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 14 del 

C.S.d'A. del progetto esecutivo approvato. Allo scopo, l’appaltatore si impegna a rispettare il 

cronoprograma dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere sarà applicata 

la percentuale di penale sull'importo contrattuale fissata nel C.S.d'A. di progetto. 

Art. 6 – Sospensioni o riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le previsioni di cui all'articolo 107, 

del Codice dei contratti pubblici. 

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appal-

tatore alcun compenso e indennizzo.  

Art. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, 
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nell’offerta tecnica presentata dallo stesso e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a 

carico dell'appaltatore le spese per: 

a)   l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

c)   attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione; 

e)   le vie di accesso al cantiere; 

f)   la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La dire-

zione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa, abilitato secondo le previsioni 

del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, 

tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la con-

duzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza 
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di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego 

dei materiali. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalla registrazione del 

presente contratto nonché quelli derivanti da imposte e tasse. 

Art. 8 – Contabilità dei lavori 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei 

lavori è “a corpo” ed è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa cate-

goria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie 

categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del diretto-

re dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico 

(redigendo apposito sottocomputo); in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rile-

vanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando 

la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rap-

portandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i 

rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presen-

ziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori pro-

cede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. Nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 5, i lavori di migliora-

mento offerti dall’appaltatore, costituendo oggetto di contratto, dovranno essere eseguiti 

proporzionalmente a quelli previsti nel progetto esecutivo. I lavori di miglioramento saranno 

contabilizzati dalla DdLL parallelamente e proporzionalmente a quella delle opere di proget-

to e saranno computate facendo riferimento alle lavorazioni e relative quantità riportate 

nell’offerta tecnica. In tal senso la DdLL, nel redigere il Certificato di ultimazione dovrà 

accertare che l’appaltatore abbia realizzato tutte le lavorazioni a lui spettanti comprensive di 

quelle offerte in sede di gara. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le presta-
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zioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli 

oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. La conta-

bilità di eventuali lavori in economia è effettuata attraverso la registrazione delle liste rileva-

te direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 

previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato mol-

tiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso con-

trattuale. In ogni caso eventuali lavori in economia dovranno essere preventivamente appro-

vati dal RUP. 

Art. 9 – Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo 

comma, del codice civile.  

Art. 10 – Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Saranno possibili modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del presente contratto 

nei casi e secondo le previsioni di cui all'art.106 del Codice dei contratti Pubblici e di quanto 

previsto nel C.S.d'A..  

Art. 11 – Pagamenti 

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avan-

zamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di 

acconto precedenti oltre che del recupero dell’anticipazione contrattuale, non inferiore a 

euro __________ (_______________/00).  

Il pagamento delle rate in acconto è subordinato comunque all’accertamento dell’avvenuta 

realizzazione, proporzionale, dei lavori migliorativi offerti. Qualora i lavori rimangano so-

spesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e co-

munque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda 

alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, pre-
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scindendo dall'importo minimo sopra stabilito. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi 

altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato 

dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione 

del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'ope-

ra, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di 

saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi  dell'articolo 141, 

comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali cal-

colati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultima-

zione dei lavori. Per ogni pagamento, sia in acconto che a saldo, il RUP prima di procedere 

alla liquidazione della rata dovrà acquisire d’ufficio il Documento di regolarità Contributiva 

dell’impresa appaltatrice.  I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contrat-

to sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai 

sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L'appaltatore ha l'obbligo di 

comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

di cui al comma 1 del presente articolo entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti 

provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. E' fatto altresì 

obbligo all'appaltatore, pena la nullità del presente contratto, di osservare, in tutte le opera-

zioni ad esso riferite, le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13/8/2010, nr. 136 e ss.mm.ii. La clausola risolutiva di cui al presente articolo sarà 

avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane s.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-

re la piena tracciabilità delle operazioni. Le norme di cui alla legge  nr. 136/2010 dovranno 
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essere applicate da eventuali subappaltori. I pagamenti saranno effettuati  mediante bonifici 

su Conto Corrente corrispondente al seguente codici IBAN: _________________________ 

acceso presso BANCA __________________ sul quale  è autorizzato ad operare il 

Sig.__________________(CF:________________) ovvero su altri conti bancari o postali 

comunicati alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad 

operare sul conto, se diverso, entro sette giorni dall'accensione del conto stesso. 

Art. 12 – Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ul-

timazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 

questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.  L'accertamento della 

regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con 

approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato 

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c., 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, 

alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà 

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultima-

te. 
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Art. 13 – Risoluzione del contratto 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera racco-

mandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei se-

guenti casi: 

a) nei casi di cui all'art.108 del Codice dei contratti pubblici; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di ese-

cuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte 

della impresa esecutrice; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurez-

za sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la rea-

lizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 

92 comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/08; 

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimen-

to o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di con-

trattare con la pubblica amministrazione; 

k) mancanza del rispetto della Legge nr. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. l'Appaltatore è sempre tenuto al 

risarcimrnto dei danni a lui imputabili. 
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Art. 14 – Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% 

dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può procedere con l’accordo 

bonario secondo quanto previsto dall’art. 240 del Codice dei contratti. E' sempre ammessa la 

transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti. Tutte le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del 

Foro di Lecce. Si applicano le disposizioni contenute del C.S.d'A.  

Art. 15 – Adempimenti in materia di previdenza, imposte e tasse 

L'appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori non-

ché quelle relative al pagamento delle imposte e tasse, in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

Ai sensi dell'art.90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n°81/2008 e dell'art.31 della Legge 

n°98/2013 e ss.mm.ii., è stato acquisito apposito D.U.R.C. con riferimento alle seguenti 

posizioni: 

- ___________ con sede in___________ Via ____________, codice fiscale e partita 

Iva ______________: DURC  avente scadenza in data ___________. 

Art. 16 – Sicurezza dei lavoratori 

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-

grante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coor-

dinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utiliz-

zati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
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l'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio "incident and injury free".  

Art. 17 – Adempimenti in materia antimafia 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs n°159 del 2011, si prende atto che in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del citato decreto legislativo in materia antimafia, in 

base alla comunicazione antimafia acquisita dalla stazione appaltante. 

L'appaltatore dichiara di accettare tutte le clausure riportate nel protocollo sulla legalità 

sottoscritto dal Comune di Leverano (Le) e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 ed in 

particolare le clausole previste dall'art. 4 del medesimo protocollo e di non essere sottoposto 

alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8 

giugno 2001, n. 231. 

Art. 18 – Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione 

appaltante e nel rispetto dell'art.105 del Codice dei contratti ss.mm.ii., i lavori che l'appalta-

tore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano 

comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 105 del Codice 

dei Contratti. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

Ai subappaltatori si applica la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 19 – Garanzie e obblighi assicurativi 

A garanzia degli obblighi contrattuali l’impresa appaltatrice ha presentato, a titolo di cauzio-

ne definitiva, apposita Polizza Fidejussoria n. ________________________________, 

rilasciata da ______________ - ________, in data __________________ per un importo di 
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€ _________ (______________) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 come richiama-

to dall'art.35 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre la medesima ha provveduto a presen-

tare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti, sia 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo (C.A.R.), 

giusta apposita Polizza n. ______________, rilasciata da ____________________ in data 

_____, con validità sino al __________, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. nr. 

50/2016.  

Art. 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segrete-

ria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le 

spese di bollo per gli atti occorrrenti la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quel-

la di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori 

di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.  

Art. 21 – Contratto in formato digitale. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemen-

te a quanto disposto dall'art. 32, del Codice dei Contratti Pubblici. Di quanto sopra io Segre-

tario ho fatto constare col presente atto, scritto in modalità elettronica che, previa lettura e 

conferma fattane dalle parti contraenti, viene da esse e meco sottoscritto con modalità di 

firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett.s) del D.Lgs. n.82/2005, valida alla data o-

dierna. 

PER LA STAZIONE APPALTANTE (firmato in modalità elettronica) 

L’IMPRESA APPALTATRICE - __________________ (firmato Sig. ________________ 

in modalità elettronica) . 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Sig. ______________, dichiara 

altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere considerato e convenu-

to con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e 

le condizioni di seguito elencate: Art. 5 ( Penale per i ritardi), Art. 13 (Risoluzione del Con-

tratto),  Art. 14 (Controversie) dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa 

materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in forma-

to elettronico con specifica manleva dell'Amministrazione. 

Per la DITTA _________________ (firmato Sig. ____________ in modalità elettronica  

L'UFFICIALE ROGANTE (firmato in modalità elettronica). 
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