

QUADRO ECONOMICO									
	Arnesano	Carmiano	Copertino	Lequile	Leverano	Monteroni	Porto Cesareo	Veglie	ARO
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Costo del personale diretto di cantiere per l'erogazione delle attività d'appalto	€ 273.732,22	€ 917.126,75	€ 1.657.829,75	€ 532.188,55	€ 951.294,60	€ 873.477,93	€ 1.370.089,55	€ 924.821,47	€ 7.500.560,82
Ammortamento/noleggio mezzi	€ 12.047,54	€ 29.009,85	€ 94.766,07	€ 25.979,28	€ 54.858,43	€ 36.380,62	€ 80.213,11	€ 52.134,01	€ 385.388,89
Ammortamento/noleggio attrezzature	€ 16.512,03	€ 27.143,10	€ 45.438,53	€ 17.455,70	€ 61.383,81	€ 31.642,10	€ 112.139,16	€ 1.989,36	€ 313.703,79
Costi di gestione mezzi	€ 31.385,37	€ 76.148,72	€ 236.714,81	€ 66.516,95	€ 137.870,46	€ 95.037,67	€ 195.961,59	€ 130.791,56	€ 970.427,13
Costi di gestione attrezzature (riapprovvigionamenti)	€ 2.982,81	€ 8.186,82	€ 16.057,96	€ 6.226,50	€ 5.553,73	€ 11.004,50	€ 21.230,42	€ 9.409,72	€ 80.652,46
Materiale di consumo (sacchi, buste, guanti, detersivi, prodotti chimici)	€ 3.224,00	€ 9.816,00	€ 19.561,60	€ 6.919,20	€ 11.284,80	€ 11.151,20	€ 4.637,60	€ 11.470,40	€ 78.064,80
Campagna di Comunicazione	€ 2.821,00	€ 8.589,00	€ 17.116,40	€ 6.054,30	€ 9.874,20	€ 9.757,30	€ 4.057,90	€ 10.036,60	€ 68.306,70
Realizzazione del CCR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.333,33	€ 33.333,33	€ 66.666,67
Sub totale costi diretti	€ 342.704,97	€ 1.076.020,24	€ 2.087.485,12	€ 661.340,48	€ 1.232.120,02	€ 1.068.451,32	€ 1.821.662,66	€ 1.173.986,44	€ 9.463.771,25
Spese Generali (13%)	€ 44.551,65	€ 139.882,63	€ 271.373,07	€ 85.974,26	€ 160.175,60	€ 138.898,67	€ 236.816,15	€ 152.618,24	€ 1.230.290,26
Sub totale costi	€ 387.256,62	€ 1.215.902,87	€ 2.358.858,19	€ 747.314,74	€ 1.392.295,63	€ 1.207.349,99	€ 2.058.478,80	€ 1.326.604,68	€ 10.694.061,51
Utile d'impresa (10%)	€ 38.725,66	€ 121.590,29	€ 235.885,82	€ 74.731,47	€ 139.229,56	€ 120.735,00	€ 205.847,88	€ 132.660,47	€ 1.069.406,15
Totale a base d'asta soggetto a ribasso (corrispettivo annuo)	€ 425.982,28	€ 1.337.493,15	€ 2.594.744,00	€ 822.046,22	€ 1.531.525,19	€ 1.328.084,99	€ 2.264.326,69	€ 1.459.265,15	€ 11.763.467,67
Trasferenza Organico	€ 17.924,60	€ 54.574,39	€ 108.757,38	€ 38.468,94	€ 62.740,54	€ 61.997,76	€ 57.891,96	€ 63.772,43	€ 466.128,00
Totale a base d'asta soggetto a ribasso (corrispettivo per 9 anni)	€ 3.995.161,92	€ 12.528.607,93	€ 24.331.512,48	€ 7.744.636,44	€ 14.348.391,54	€ 12.510.744,68	€ 20.899.967,83	€ 13.707.338,17	€ 110.066.361,00
Totale lavori, servizi e forniture (A)	€ 3.995.161,92	€ 12.528.607,93	€ 24.331.512,48	€ 7.744.636,44	€ 14.348.391,54	€ 12.510.744,68	€ 20.899.967,83	€ 13.707.338,17	€ 110.066.361,00
Imprevisti su A	€ 39.951,62	€ 125.286,08	€ 243.315,12	€ 77.446,36	€ 143.483,92	€ 125.107,45	€ 208.999,68	€ 137.073,38	€ 1.100.663,61
Accantonamento di cui all'art. 92 c 5 del D.Lgs. 163/2006	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 666,67	€ 666,67	€ 1.333,33
Spese Tecniche per attività di consulenza	€ 390,82	€ 1.225,60	€ 2.380,20	€ 757,61	€ 1.403,62	€ 1.223,85	€ 2.044,52	€ 1.340,91	€ 10.767,12
Altre spese tecniche	€ 552,92	€ 1.733,92	€ 3.367,41	€ 1.071,84	€ 1.985,78	€ 1.731,45	€ 2.892,50	€ 1.897,06	€ 15.232,88
IVA su A e su Imprevisti	€ 403.511,35	€ 1.265.389,40	€ 2.457.482,76	€ 782.208,28	€ 1.449.187,55	€ 1.263.585,21	€ 2.110.896,75	€ 1.384.441,16	€ 11.116.702,46
Iva su spese tecniche e Accantonamento ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006	€ 207,62	€ 651,09	€ 1.264,48	€ 402,48	€ 745,67	€ 650,17	€ 1.232,81	€ 859,02	€ 6.013,33
Totale (B)	€ 444.614,34	€ 1.394.286,10	€ 2.707.809,98	€ 861.886,57	€ 1.596.806,52	€ 1.392.298,13	€ 2.326.732,92	€ 1.526.278,19	€ 12.250.712,74
TOTALE GENERALE A + B	€ 4.439.776,26	€ 13.922.894,02	€ 27.039.322,46	€ 8.606.523,01	€ 15.945.198,06	€ 13.903.042,81	€ 23.226.700,75	€ 15.233.616,36	€ 122.317.073,73

€ (i.e.)/abitante	€ 105,70	€ 109,01	€ 106,12	€ 95,05	€ 108,57	€ 95,28	€ 390,60	€ 101,78	€ 120,55
€/utenza domestica	€ 258,64	€ 302,74	€ 300,56	€ 240,51	€ 305,45	€ 215,77	€ 399,40	€ 288,51	€ 294,00
FABBISOGNO ADDETTI / DIFFERENZA	6,31	20,20	38,31	12,29	22,01	20,17	31,82	21,41	172,52
Abitanti/addetti	638,44	607,54	638,35	703,84	641,03	691,02	182,16	669,54	565,63