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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Preparazione delle superfici e f.p.o. di rivestimento continuo polimerico
cementizio tipo Ideal Work microtopping per superfici orizzontali e verticali

SOMMANO... m2 341,88 75,00 25´641,00 8´205,12 32,000

2 F.p.o. di struttura frangisole per esterni e infissi in alluminio: La struttura
metallica, zincata e verniciata di qualsiasi colore a discrezione della D.L., sarà
così costituita d ... ale.
E’ compreso nel prezzo qualsiasi altro accessorio o componente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... m2 119,00 410,00 48´790,00 7´318,50 15,000

3 Sistema di rivestimento a controsoffitto per interni tipo Woodn Modulatus
TH6050, composto da profili di dimensione nominale std 50x60x2000mm
agganciato su orditura di supporto for ... m 50x4x2000mm. Il tutto in posa
alternata
Non attaccabile da tarli e parassiti; esente da fessurazioni e scheggiature.

SOMMANO... m2 140,00 126,73 17´742,20 3´903,28 22,000

4 Fornitura e posa in opera di parquet laminato di tipo Parkover. il pavimento
sarà composto da doghe stratificate con supporto in fibra legnosa in HDF con
densità non inferiore a 86 ... ne sanitaria, relativa al grado di emissione di
sostanze volatili pari e\o non inferiore a A+
Sicurezza antiscivolo DS

SOMMANO... m2 140,00 36,50 5´110,00 1´073,10 21,000

5 Ripristino di intonaco civile. sia interno che esterno, nella perti ammalorate e
interessate dalle demolizioni sia nelle parti interessate dalla formazione di
nuove tracce per l'adeguamento degli impianti tecnologoci esitenti. Il tutto a
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte

SOMMANO... a corpo 1,00 500,00 500,00 140,00 28,000

6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Proiettore professionale LED
33 W 3000k Tipo DART medium Tragetti.Corpo in pressofusione
d’alluminio anodizzato e verniciato e staff ... ticale. Completo di
alimentazione elettronica, dimmerabile DALI e 1/10. Pre-cablato con 1,5m di
cavo H07RN-F (3x1,5mm2).

SOMMANO... cadauno 6,00 562,00 3´372,00 674,40 20,000

7 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante.  Apparecchio lineare a LED a
sospensione per illuminazione funzionale tipo LOGICO Targetti. Apparecchio
lineare a LED per installazi ... i chiusura realizzato in policarbonato
trasparente accoppiato ad una lastra microprismatica e ad un filtro
diffondente.

SOMMANO... cadauno 17,00 571,00 9´707,00 1´941,40 20,000

8 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Sospensione decorativa tipo
Wasabi di Targetti. Apparecchio a sospensione a LED con emissione di luce
diffusa. Dissipatore in allumi ... ffusore in vetro opalino satinato. Modulo
LED 230V dimmerabile da 3000K.Completo di cavo di sospensione e
alimentazione.

SOMMANO... cadauno 5,00 618,00 3´090,00 618,00 20,000

9 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Sospensione decorativa tipo
GLOBO targetti. Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa per
lampade alogene e LED con attacco E27 ... di cavo
di sospensione in acciaio con regolazione a soffio. Completo di cavo di
alimentazione lunghezza 2300mm
e rosone.

SOMMANO... cadauno 6,00 190,75 1´144,50 228,90 20,000

10 Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di
un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino
a 2400 mA o ricarica ... emporanea di due dispositivi fino a 1200mA -
alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - 2 moduli - Bianco TIPO BTICINO
N4285C2

SOMMANO... cadauno 8,00 35,99 287,92 57,58 20,000

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 115´384,62 24´160,28
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11 Montaggio di nuove unità di climatizzazione  da inserire nella
controsoffittatura previo smontaggio della tubazione esistente a parete.

SOMMANO... cadauno 6,00 250,00 1´500,00 390,00 26,000

12 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura nascosta
A.003.010 munita di certificazione REI 180 che garantisca una temp. max di 350°C sulle

strutture distanti almeno ... posato uno strato di lana di roccia di densità 50Kg/
mc con spessore 40mm. Compreso certificazioni e posa fino a 4 metri.

SOMMANO... mq 114,00 52,00 5´928,00 1´659,84 28,000

13 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
E.001.031 di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino

ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO... mc 55,50 26,00 1´443,00 259,74 18,000

14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.a frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite

SOMMANO... q.li 849,00 2,50 2´122,50 382,05 18,000

15 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla
E.002.007.a D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito a mano o con

l’ausilio di qualsiasi m ...  nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte. eseguito in muratura di tufo

SOMMANO... mc 11,70 262,00 3´065,40 1´287,47 42,000

16 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni,
E.002.008.b etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con

l’ausilio di piccoli  ... t’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15

SOMMANO... mq 17,36 18,90 328,10 137,80 42,000

17 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta
E.002.030.a cementizia. Compresi gli oneri per l’accatastamento, il tiro in basso, il

trasporto fino al sito di carico p ...  e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di basolati senza recupero

SOMMANO... mq 275,00 26,20 7´205,00 2´954,05 41,000

18 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque larghezza,
E.002.032 compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l’accatastamento dei cordoni

utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi
di trasporto.

SOMMANO... m 100,10 13,10 1´311,31 537,64 41,000

19 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la
E.002.043.a rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra

del materiale, l’accatastamen ... ato. É inoltre compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero

SOMMANO... m 81,37 3,15 256,32 105,09 41,000

20 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione,
E.002.044.a compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi

piano, a mano e/o con l’a ... arico ed il trasporto nell’ambito del cantiere e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero

SOMMANO... mq 79,00 11,50 908,50 372,49 41,000

21 Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con struttura in legno  e
E.002.048 tamponatura in tela, incannucciato e gesso. Sono compresi: il calo a terra del

materiale nell’ambito del ... i materiali rimossi, il tiro in basso e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... mq 58,25 8,90 518,43 222,92 43,000

22 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2,
E.002.049.a posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con

l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di intonaco

SOMMANO... mq 122,06 8,40 1´025,30 461,39 45,000

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 140´996,48 32´930,76
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23 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse
E.002.057.b mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la

necessaria assistenza muraria,  ... r dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq
1,00

SOMMANO... mq 64,80 26,20 1´697,76 713,06 42,000

24 Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi
E.002.058.a speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in

posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici

SOMMANO... mq 22,50 12,60 283,50 119,07 42,000

25 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-
E.002.060.b sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all’interno

del singolo ambien ...  il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
Valutata per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari

SOMMANO... cad 11,00 31,50 346,50 145,53 42,000

26 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-
E.002.060.c sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all’interno

del singolo ambien ... l lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata
per pezzo sanitario. rimozione di tubazioni e corpi radianti

SOMMANO... cad 6,00 68,20 409,20 171,86 42,000

27 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura
E.002.061 idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di

grappe, zanche e tassel ... elle eventuali parti murarie demolite e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... cad 24,00 15,75 378,00 158,76 42,000

28 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di
E.002.064 tipo civile, compreso opere murarie.

SOMMANO... cad 6,00 4,00 24,00 10,08 42,000

29 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con
E.004.001.b un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax

aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione
minima C12/15

SOMMANO... mc 31,84 115,45 3´675,93 1´176,30 32,000

30 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere
E.004.037.a con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008,

tagliata a misura e post ... gomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido. diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A

SOMMANO... kg 1´787,02 2,10 3´752,74 1´200,88 32,000

31 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con
E.006.033.a struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a “C” dello spessore

di 6/10 mm, per gu ... luso solo l’eventuale isolamento acustico fissato tra le
lastre. tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre da mm 12

SOMMANO... mq 91,00 45,30 4´122,30 1´154,24 28,000

32 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con
E.006.033.d struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a “C” dello spessore

di 6/10 mm, per gu ... lo l’eventuale isolamento acustico fissato tra le lastre.
tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre doppie da mm 18

SOMMANO... mq 101,20 67,90 6´871,48 1´924,01 28,000

33 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene
E.011.031.b espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia su solai che su

paramenti esterni con uti ... ssaggio o colla. É compreso quanto occorre per
dare l'opera finita. per pannelli battentati da cm 6, densità di Kg/mc 33

SOMMANO... mq 277,75 24,00 6´666,00 1´866,48 28,000

34 Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati o
E.011.040.c schermati al vapore con foglio di carta bituminosa, con densità superiore a 30

Kg/mc, per formazione di s ... con superficie ben livellata e priva di grumi ed
asperità, previa spalmatura di idoneo collante speciale. Spessore mm 60

SOMMANO... mq 117,76 10,05 1´183,49 331,38 28,000

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 170´407,38 41´902,41
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35 Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti bi-strato tipo Placomur di
E.011.044 dimensione 120 x 300 cmq costituiti da una lastra di cartongesso di spessore

mm 10 e polistirolo espanso d ... ra dei giunti e delle viti, tagli, sfridi e quanto
altro necessario per dare il supporto pronto per la dipintura finale.

SOMMANO... mq 277,72 18,15 5´040,62 1´411,37 28,000

36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica col sistema fresco su
E.012.006.c fresco, costituita da  manto di usura dello spessore di circa mm 2 a base di

quarzo puro sferoidale (du ...  6, da pagarsi a parte, compreso ogni onere e
magistero. Tipo a pastina con manto di usura di circa 7 mm e colore grigio

SOMMANO... mq 291,00 22,00 6´402,00 2´048,64 32,000

37 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni
E.012.025.b ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto

spessore, compatto, cost ... i collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle
connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura lucidata

SOMMANO... mq 25,50 55,50 1´415,25 452,88 32,000

38 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno di qualunque tipo,
E.013.010.c verniciato, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti

incollato mediante adesivo o  ...  e quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Zoccolino in legno tipo teak mm 75 x 10, a correre

SOMMANO... ml 26,50 14,50 384,25 122,96 32,000

39 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
E.015.001 ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o

20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresì
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... mq 79,00 33,90 2´678,10 856,99 32,000

40 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
E.015.006.d travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo

leggermente smussato, applica ... sario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Lastre di Trani o Apricena chiaro, segato grezzo spessore cm 2

SOMMANO... mq 29,88 115,00 3´436,20 962,14 28,000

41 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia
E.016.038 preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e

successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... mq 683,69 10,50 7´178,75 2´512,56 35,000

42 Compenso per una mano in più di tinta lavabile.
E.016.044 SOMMANO... mq 883,69 3,05 2´695,25 943,34 35,000

43 Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine
E.016.047 acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche

selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... mq 481,60 10,70 5´153,12 1´803,59 35,000

44 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in alluminio
E.017.009 per finestre e porte-finestre realizzato con profili dello spessore minimo di

mm 1,5, rifinito con le  ... re; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta
necessaria; le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.

SOMMANO... mq 67,33 374,85 25´238,65 4´542,96 18,000

45 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
E.017.022.a tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta

da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete

SOMMANO... mq 19,80 199,50 3´950,10 711,02 18,000

46 Fornitura e posa in opera di vetro-camera antisfondamento, costituito da una
E.018.015.a lastra esterna di vetro stratificato con policarbonato e da una lastra interna in

cristallo float da mm ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Vetro-camera antisfondamento spessore mm 11 + 9 + 5

SOMMANO... mq 47,40 434,70 20´604,78 3´708,86 18,000

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 254´584,45 61´979,72
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47 Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia
E.018.021.c lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con

interposta pellicola in pol ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera spessore mm 3+3 - 15 - 3+3

SOMMANO... mq 19,93 90,10 1´795,69 323,22 18,000

48 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in
EL.003.002. materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37,
m 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse

le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x16 mm²
SOMMANO... m 160,00 11,89 1´902,40 475,60 25,000

49 Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti
EL.003.022.b HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse

acustiche. Sono comprese l’inst ... assette di derivazione e le opere murarie. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,75 mm²

SOMMANO... m 85,00 1,96 166,60 41,65 25,000

50 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato
EL.003.025.b con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto

guaina in PVC non prop ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 3 coppie.

SOMMANO... m 80,00 1,80 144,00 36,00 25,000

51 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
EL.004.001.c pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-

1, da incassare sotto traccia  ...  alla scatola di derivazione. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SOMMANO... m 80,00 3,10 248,00 62,00 25,000

52 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
EL.004.001.d pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-

1, da incassare sotto traccia  ...  alla scatola di derivazione. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO... m 150,00 3,76 564,00 141,00 25,000

53 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con
EL.006.004.b eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

di sezione minima di fas ... a a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e
16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista

SOMMANO... cad 8,00 40,09 320,72 80,18 25,000

54 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con
EL.006.013.b eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

di sezione minima di fas ... compiuta a regola d'arte. Per punto luce a
deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista.

SOMMANO... cad 6,00 85,08 510,48 127,62 25,000

55 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con
EL.006.014.b eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

di sezione minima di fas ...  ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista.

SOMMANO... cad 8,00 37,30 298,40 74,60 25,000

56 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con
EL.006.017.b eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

di sezione minima di fas ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per
punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa bivalente 10/16A in vista

SOMMANO... cad 12,00 35,99 431,88 107,97 25,000

57 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con
EL.006.026.c eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con

guaina in PVC e cond ...  ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto presa telefonica. Presa telefonica in canalina

SOMMANO... cad 6,00 25,40 152,40 38,10 25,000

58 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con
EL.006.028.a caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro

necessario per dare ... ita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Kit
inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 261´119,02 63´487,66
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SOMMANO... cad 1,00 294,89 294,89 73,72 25,000

59 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con
EL.006.028.b caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro

necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
Unità di controllo Master con tastiera e display.

SOMMANO... cad 1,00 279,48 279,48 69,87 25,000

60 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con
EL.006.028.g caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro

necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno

SOMMANO... cad 1,00 133,32 133,32 33,33 25,000

61 Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento
EL.006.029.b ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia

elaborazione del segnale,  ... r dare l’opera finita, funzionante e a perfetta
regola d’arte. Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa.

SOMMANO... cad 2,00 104,80 209,60 52,40 25,000

62 Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento
EL.006.029.g ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia

elaborazione del segnale,  ... uant’altro necessario per dare l’opera finita,
funzionante e a perfetta regola d’arte. A soffitto con copertura di 180°.

SOMMANO... cad 4,00 111,19 444,76 111,19 25,000

63 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con
EL.006.031.b antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da

una parte fissa ed una mobil ... nza massima di circa 25 m e quanto altro
necessario per dare l’opera finita. Da incasso di potenza per infissi in ferro.

SOMMANO... cad 8,00 31,24 249,92 62,48 25,000

64 Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con
EL.006.032.c sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di

obbiettivi con ottiche a vari  ... ivi ed i conduttori per il collegamento alla
centrale. B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”.

SOMMANO... cad 4,00 450,73 1´802,92 324,53 18,000

65 Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con
EL.006.032.h sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di

obbiettivi con ottiche a vari  ... tivi ed i conduttori per il collegamento alla
centrale. Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa.

SOMMANO... cad 4,00 45,53 182,12 32,78 18,000

66 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
I.002.001.c installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la

rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2

SOMMANO... cad 4,00 175,00 700,00 126,00 18,000

67 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
I.002.004.b realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costituito da lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi. incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema meccanico

SOMMANO... cad 1,00 274,00 274,00 49,32 18,000

68 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
I.002.006 china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con

scarico a pavimento o a par ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO... cad 3,00 265,00 795,00 143,10 18,000

69 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per
I.002.009 disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costitu ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO... cad 1,00 575,00 575,00 103,50 18,000

70 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
I.002.012 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco

COMMITTENTE: Comune di Leverano
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con materiale plastico, con ... o per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 4,00 228,00 912,00 164,16 18,000

71 Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso con sistema di risciacquo
I.002.015 integrato del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle

dimensioni di cm 112x48x24 de ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO... cad 2,00 1´326,00 2´652,00 477,36 18,000

72 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi:
I.003.001.e l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in

maiolica o simile; la muratu ... stessi. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15

SOMMANO... cad 4,00 32,75 131,00 26,20 20,000

73 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
I.003.002.a norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in

tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

SOMMANO... cad 1,00 160,65 160,65 32,13 20,000

74 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
I.003.002.e norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in

tubo di nylon stampato ... compreso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

SOMMANO... cad 1,00 293,40 293,40 58,68 20,000

75 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
I.003.002.f norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in

tubo di nylon stampato ... ltro necessario. É inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. sedile ribaltabile.

SOMMANO... cad 1,00 319,00 319,00 63,80 20,000

76 Fornitura e posa in opera di erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere
I.003.003.b installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore,

resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. ad
azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi

SOMMANO... cad 2,00 213,40 426,80 76,82 18,000

77 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato,
I.004.014.a realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o

delle equivalenti norme NF, per lavabo ... o incorporato perfettamente
funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con bocca
erogazione fissa

SOMMANO... cad 4,00 162,00 648,00 116,64 18,000

78 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
Inf.001.026 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

l'assistenza, compreso carico e  ... di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali
e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mq 91,00 4,83 439,53 184,60 42,000

79 Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura
Inf.001.041.c provenienti dalle cave di Soleto, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed
03 altezza di cm 15 - 18, lavorat ...  grassa ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 30 A puntillo
SOMMANO... ml 65,00 88,50 5´752,50 1´840,80 32,000

80 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e
Inf.003.011.c lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la

fornitura ed il posizionamento, ... mentazione o su terreno, esclusa eventuale
opera di basamento. rettangolare con schienale, base cm 180x78, altezza cm
80

SOMMANO... cad 6,00 528,95 3´173,70 571,27 18,000

81 Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero
Inf.003.026.a per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno:
04 Rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg

SOMMANO... cad 6,00 242,88 1´457,28 262,31 18,000

COMMITTENTE: Comune di Leverano
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82 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S.003.012.a larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi

sovrapponibili in ferro o comunque  ... o ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o
frazione

SOMMANO... mq 150,00 12,50 1´875,00 900,00 48,000

83 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due
T.017.006.g sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di

calore, utilizzante gas frigorife ... à interna ed unità esterna non inferiore a: L
(m). Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25.

SOMMANO... cad 6,00 3´079,60 18´477,60 4´065,07 22,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 303´778,49 73´509,72 24,198

T O T A L E   euro 303´778,49 73´509,72 24,198

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Leverano

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 303´778,49 73´509,72 24,198

TOTALE  euro 303´778,49 73´509,72 24,198

     Leverano, 01/11/2017

Il Tecnico
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