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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE odope °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E.001.001.a |ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ...
’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 5'585,00 8,10 45'238,50 7°450,77| 16,470
2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresi
E.001.003.a |I’estrazione e I’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ambito
del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 169,03 9,15 1'546,62 254,73| 16,470
3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 381,67 13,20 5038,04 829,77| 16,470
4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
SOMMANO mc|  27430,00 12,50 30°375,00 5°002,76| 16,470
5 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in piu oltre i 10
E.001.032  |previsti.
SOMMANO mc/km| 40°080,00 1,50 60°120,00 9'901,76| 16,470
6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie ¢ frammenti
E.001.033.f |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... i a
seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO q.li 4’800,00 3,35 16°080,00 0,00
7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie ¢ frammenti
E.001.033.n |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... della
classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita smaltito in centr
i di recupero
SOMMANO mc 190,00 18,80 3'572,00 0,00
8 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b SOMMANO cad 21,00 680,00 14280,00 2'351,92| 16,470
9 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a |mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondita, ... a
perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con 1’'uso
di mezzi meccanici
SOMMANO mc 200,00 157,00 31°400,00 5°171,58| 16,470
10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo
E.004.001.b |industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 105,00 115,45 12°122,25 1'996,53| 16,470
11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
E.004.004.a |1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza
al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C25/30
SOMMANO mc 212,50 134,40 28'560,00 4°703,84| 16,470
12 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.b |direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture di fondazione
SOMMANO mc 100,00 10,31 1'031,00 169,81 16,470
13 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.c |direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture in elevazione non armate
SOMMANO mc 17,50 11,94 208,95 34,41 16,470
14 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.d |direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture armate
SOMMANO mc 200,00 19,12 3'824,00 629,81| 16,470
A RIPORTARE 253'396,36 38°497,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 253'396,36 387497,69
15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
E.004.036 saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ...
egatura ¢ le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SOMMANO kg|  8'493,85 1,90 167138,32 2°657,98| 16,470
16 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
F.001.057.c |plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ...
peciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidita SN 4:
Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 25,00 35,00 875,00 144,11| 16,470
17 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e
1G.001.001 |larevisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura.
SOMMANO cad 4,00 667,35 2'669,40 439,65 16,470
18 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del
1G.001.002 |personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in andata e
ritorno.
SOMMANO km 50,00 3,17 158,50 26,10/ 16,470
19 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
1G.001.003.a |compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto. per
distanze fino a 300 m
SOMMANO cad 4,00 257,34 1'029,36 169,54| 16,470
20 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a
1G.001.009.a |granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. L.). per
profondita da m 0 a m 40 dal p.c.
SOMMANO m 104,00 41,59 4'325,36 712,39| 16,470
21 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a
1G.001.009.b |granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. L.). per
profondita da m 40 a m 80 dal p.c.
SOMMANO m 6,00 49,99 299,94 49,40 16,470
22 Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o instabilita
1G.001.015 |delle pareti. per quintale di cemento secco iniettato
SOMMANO ql 240,00 36,66 8'798,40 1'449,10, 16,470
23 Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione. per profondita da m 0 a m 40 dal
1G.001.016.a |p.c.
SOMMANO m 24,00 26,18 628,32 103,48 16,470
24 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro
1G.001.017 |contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c.
SOMMANO cad 6,00 7,83 46,98 7,74| 16,470
25 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla
1G.001.023 |conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia.
per ciascuna cassetta
SOMMANO cad 3,00 34,66 103,98 17,13| 16,470
26 Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm 40x40x40,
1G.001.033  |realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall’acqua di pioggia, o di
scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto.
SOMMANO cad 4,00 134,50 538,00 88,61 16,470
27 Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia.
1G.001.035 |- per ogni metro di riempimento dam 0 am 80 da p
SOMMANO m 120,00 7,27 872,40 143,68 16,470
28 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno
1G.004.013 |dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa
dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno.
SOMMANO mc 3,00 106,01 318,03 52,38| 16,470
29 Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio di
1G.004.014 |rivestimento definitivo, con miscela ternaria (acqua - cemento - bentonite) per isolare
idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali.
SOMMANO mc 3,00 109,44 328,32 54,07| 16,470
A RIPORTARE 290°526,67 44°613,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 290°526,67 44°613,05
30 Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti,
1G.004.020.b |l'eventuale rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori gia pr ... gli
oneri di cui alle "Modalita Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. per ogni metro
lineare di tubo installato
SOMMANO m 134,00 19,17 2'568,78 423,08/ 16,470
31 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a
1G.006.003 |lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che
trasversale, stabilizzata ai raggi solari.
SOMMANO mq|  6°000,00 5,52 337120,00 5'454,86| 16,470
32 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati
Inf.001.008 |naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 190,00 17,00 3'230,00 531,98| 16,470
33 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf.001.027 |carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mc 190,00 6,27 1191,30 196,21 16,470
34 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in
Inf.001.045.¢ |calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ...
piuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 15 x
h. 25 lunghezza cm 100
SOMMANO ml 50,00 20,30 1'015,00 167,17 16,470
35 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di
Inf.002.001.b |sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi
profondita, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza
di scheletro tra 5 e 25%
SOMMANO mc| 14°618,33 21,65 316°486,84 52°125,38| 16,470
36 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde @ mm 3,70, per
1S.002.007.¢ |delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in t ... @ mm.
48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel
cordolo perimetrale.
SOMMANO mq 550,00 24,45 137447,50 2214,80| 16,470
37 Operaio Comune (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.01 SOMMANO h 800,00 23,34 187672,00 187672,00| 100,000
38 Operaio Qualificato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.02 SOMMANO h 800,00 25,94 20°752,00 20°752,00| 100,000
39 Operaio Specializzato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.03 SOMMANO h 2°400,00 27,97 67128,00 67128,00| 100,000
40 Autocarro con cassone ribaltabile . Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale
N.001.003.h |manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ...
cializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e
porta ta ut ile 10000 kg
SOMMANO h 800,00 26,64 21°312,00 0,00
41 Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di
N.001.025.c |attrezzatura anteriore e post e riore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore SO ...
escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell 'operaio specializzato
Terna 4x4 - 100 HP
SOMMANO h 800,00 25,83 20°664,00 0,00
42 Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con
OF.001.003 |l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazio ...
successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno
del 50% della superficie).
SOMMANO ha 2,00 852,15 1'704,30 280,70| 16,470
43 Fornitura ¢ posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150,
Z2.01 impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zi ... tto.
Dimensioni 100x20x27. Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale,
classe C250 (DIN 19580)
SOMMANO cad 40,00 47,09 1'883,60 591,20| 31,387
A RIPORTARE 813°701,99 2137150,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 813°701,99 213°150,43
44 Conferimento presso impianti di recupero o discarica per materiali interti di materiale
2.02 rinveniente dal terreno di copertura dei rifiuti privo di ulteriori scorie e frammenti diver ...
dichiarata. Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita conferito in centri di recupero /
discarica per inerti.
SOMMANO ton.|  8°088,00 17,08 1387143,04 0,00
45 Smaltimento di rifiuti non pericolosi di qualsiasi natura e consistenza. Il prezzo comprende
Z.03 tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestaz ... o la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
SOMMANO ton|  5°340,45 262,49 1'401°814,72 0,00
46 Conferimento presso impianti di recupero / smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi
Z.04 rinveniente dalle operazioni di cernita dei rifiuti, privo di ulteriori scorie e framment ... do la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
SOMMANO ton.|  8922,55 139,15 1241°572,83 0,00
47 Fornitura e posa in opera di impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche superficiali
Z.05 di prima e seconda pioggia, in elementi prefabbricati, componibili, cosi composto:
- ... lo smantellamento a fine lavori con recupero, smaltimento e/o riutilizzo a carico
dell'appaltatore dell'intero impianto
SOMMANO a corpo 1,00| 17°025,21 17°025,21 1266,63| 7,440
48 Esecuzione delle analisi su campioni di suolo e sottosuolo (effettuata sulla frazione passante al
Z.06 vaglio 2 mm), in particolare i limiti di rilevabilita delle analisi dovranno esser ... reso la
restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della
professione.
SOMMANO cad. 6,00 923,36 5'540,16 480,00/ 8,664
49 Campionamento di acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa
Z.07 sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il
campion ... seguenti parametri:pH, temperatura, conducibilita elettrica specifica, potenziale
redox, ossigeno disciolto e torbidita
SOMMANO cad. 4,00 200,38 801,52 431,28 53,808
50 Realizzazione di analisi chimico fisica e batteriologica su campioni di acque sotterranee per
Z.08 tutti i parametri dell'elenco completo in Tabella 2 dell' Allegato 5, titolo 5° parte ... no); la
restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della
professione.
SOMMANO cad. 4,00 857,05 3'428,20 480,00/ 14,002
51 Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato a due ante della lunghezza complessiva
Z.09 di ml. 6,00 ed altezza mt. 2,00. Compreso nel prezzo: pilastri in acciaio e plinti d ... o, cerniere,
lucchetti, carpenteria varia e qualsiasi onere ed accessorio per dare I'opera funzionante a regola
d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 67481,16 6'481,16 844,42| 13,029
52 Smaltimento di aque meteoriche di prima pioggia. Il prezzo comprende il prelievo, anche da
Z.10 vasche interrate, con apposito mezzo autorizzato dotato di tubazioni e pompe di aspirazio ...
eguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Per n.1
viaggio e per i primi 10 mc
SOMMANO cad. 10,00 518,65 5186,50 0,00
53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
Z.11 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, per una distanza fino a 250 k ...
ferimento a discarica. E' compreso e compensato nel prezzo l'utilizzo di autocarro con cassone
ribaltabile fino a 25 mc.
SOMMANO viaggio 660,00 885,50 584°430,00 0,00
54 Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini
Z.12 pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di 400 g/mgq, pos ... lto,
I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq| 107000,00 6,18 617800,00 23'300,00, 37,702
55 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti,
Z.16 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ...
ato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operat ivo di 20000 kg -
CON BENNA ROTOVAGLIATRICE
SOMMANO h 800,00 47,20 37°760,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'317°685,33 239'952,76| 5,557
A RIPORTARE 4'317°685,33 239952,76
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N Ond. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera o
RIPORTO 4'317°685,33 239'952,76
TOTALE euro 4731768533 239952,76| 5,557

A RIPORTARE
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N Ond. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONT TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4'317°685,33 239952,76| 5,557
C:001 PREPARAZIONE DELL'AREA euro 75°270,52 12°397,06| 16,470
C:002 RACCOLTA ACQUE METEO euro 217330,43 2256,67| 10,580
C:003 LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE euro 135'853,12 13'193,12| 9,711
C:004 LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI euro 3°133°755,91 108'343,94| 3,457
C:005 LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE euro 402°798,56 4'805,12| 1,193
C:006 CAMPIONAMENTI euro 23°657,25 3°678,53) 15,549
C:007 RIPRISTINO DELL'AREA euro 525°019,54 95278,32| 18,148
TOTALE euro| 4'317°685,33 239952,76| 5,557

Data, 05/01/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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