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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E.001.001.a ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ...

’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 5 5́85,00 8,10 45 2́38,50 7 4́50,77 16,470

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi
E.001.003.a l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito

del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 169,03 9,15 1́ 546,62 254,73 16,470

3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 381,67 13,20 5 0́38,04 829,77 16,470

4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...

pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

SOMMANO mc 2 4́30,00 12,50 30 3́75,00 5 0́02,76 16,470

5 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10
E.001.032 previsti.

SOMMANO mc/km 40 0́80,00 1,50 60 1́20,00 9 9́01,76 16,470

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.f diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... i a

seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO q.li 4 8́00,00 3,35 16 0́80,00 0,00

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...  della

classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr
i di recupero

SOMMANO mc 190,00 18,80 3 5́72,00 0,00

8 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b SOMMANO cad 21,00 680,00 14 2́80,00 2 3́51,92 16,470

9 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a

perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l’uso
di mezzi meccanici

SOMMANO mc 200,00 157,00 31́ 400,00 5 1́71,58 16,470

10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo
E.004.001.b industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro

onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 105,00 115,45 12 1́22,25 1́ 996,53 16,470

11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
E.004.004.a 1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza

al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C25/30

SOMMANO mc 212,50 134,40 28 5́60,00 4 7́03,84 16,470

12 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.b direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture di fondazione

SOMMANO mc 100,00 10,31 1́ 031,00 169,81 16,470

13 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.c direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture in elevazione non armate

SOMMANO mc 17,50 11,94 208,95 34,41 16,470

14 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
E.004.031.d direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture armate

SOMMANO mc 200,00 19,12 3 8́24,00 629,81 16,470

COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 253 3́96,36 38 4́97,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 253 3́96,36 38 4́97,69

15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
E.004.036 saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ...

egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO kg 8 4́93,85 1,90 16 1́38,32 2 6́57,98 16,470

16 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
F.001.057.c plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ...

peciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità SN 4:
Diametro esterno mm 200

SOMMANO m 25,00 35,00 875,00 144,11 16,470

17 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e
IG.001.001 la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura.

SOMMANO cad 4,00 667,35 2 6́69,40 439,65 16,470

18 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del
IG.001.002 personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in andata e

ritorno.
SOMMANO km 50,00 3,17 158,50 26,10 16,470

19 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
IG.001.003.a compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto. per

distanze fino a 300 m
SOMMANO cad 4,00 257,34 1́ 029,36 169,54 16,470

20 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a
IG.001.009.a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. I.). per

profondità da m 0 a m 40 dal p.c.
SOMMANO m 104,00 41,59 4 3́25,36 712,39 16,470

21 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a
IG.001.009.b granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. I.). per

profondità da m 40 a m 80 dal p.c.
SOMMANO m 6,00 49,99 299,94 49,40 16,470

22 Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o instabilità
IG.001.015 delle pareti. per quintale di cemento secco iniettato

SOMMANO ql 240,00 36,66 8 7́98,40 1́ 449,10 16,470

23 Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione. per profondità da m 0 a m 40 dal
IG.001.016.a p.c.

SOMMANO m 24,00 26,18 628,32 103,48 16,470

24 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro
IG.001.017 contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c.

SOMMANO cad 6,00 7,83 46,98 7,74 16,470

25 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla
IG.001.023 conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia.

per ciascuna cassetta
SOMMANO cad 3,00 34,66 103,98 17,13 16,470

26 Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm 40x40x40,
IG.001.033 realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall’acqua di pioggia, o di

scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto.
SOMMANO cad 4,00 134,50 538,00 88,61 16,470

27 Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia.
IG.001.035 - per ogni metro di riempimento da m 0 a m 80 da p

SOMMANO m 120,00 7,27 872,40 143,68 16,470

28 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno
IG.004.013 dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa

dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno.
SOMMANO mc 3,00 106,01 318,03 52,38 16,470

29 Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio di
IG.004.014 rivestimento definitivo, con miscela ternaria (acqua - cemento - bentonite) per isolare

idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali.
SOMMANO mc 3,00 109,44 328,32 54,07 16,470

COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 290 5́26,67 44 6́13,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 290 5́26,67 44 6́13,05

30 Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti,
IG.004.020.b l'eventuale rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già pr ... gli

oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. per ogni metro
lineare di tubo installato

SOMMANO m 134,00 19,17 2 5́68,78 423,08 16,470

31 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a
IG.006.003 lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che

trasversale, stabilizzata ai raggi solari.
SOMMANO mq 6 0́00,00 5,52 33 1́20,00 5 4́54,86 16,470

32 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati
Inf.001.008 naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 190,00 17,00 3 2́30,00 531,98 16,470

33 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf.001.027 carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mc 190,00 6,27 1́ 191,30 196,21 16,470

34 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in
Inf.001.045.e calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ...

piuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 15 x
h. 25 lunghezza cm 100

SOMMANO ml 50,00 20,30 1́ 015,00 167,17 16,470

35 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di
Inf.002.001.b sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi  ...

profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza
di scheletro tra 5 e 25%

SOMMANO mc 14 6́18,33 21,65 316 4́86,84 52 1́25,38 16,470

36 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per
IS.002.007.e delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in t ...  Ø mm.

48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel
cordolo perimetrale.

SOMMANO mq 550,00 24,45 13 4́47,50 2 2́14,80 16,470

37 Operaio Comune (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.01 SOMMANO h 800,00 23,34 18 6́72,00 18 6́72,00 100,000

38 Operaio Qualificato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.02 SOMMANO h 800,00 25,94 20 7́52,00 20 7́52,00 100,000

39 Operaio Specializzato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii)
MDO.03 SOMMANO h 2 4́00,00 27,97 67 1́28,00 67 1́28,00 100,000

40 Autocarro con cassone ribaltabile . Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale
N.001.003.h manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ...

cializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e
porta ta ut ile 10000 kg

SOMMANO h 800,00 26,64 21́ 312,00 0,00

41 Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di
N.001.025.c attrezzatura anteriore e post e riore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore SO  ...

escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell 'operaio specializzato
Terna 4x4 - 100 HP

SOMMANO h 800,00 25,83 20 6́64,00 0,00

42 Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con
OF.001.003 l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazio ...

successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno
del 50% della superficie).

SOMMANO ha 2,00 852,15 1́ 704,30 280,70 16,470

43 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150,
Z.01 impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zi ... tto.

Dimensioni 100x20x27. Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale,
classe C250 (DIN 19580)

SOMMANO cad 40,00 47,09 1́ 883,60 591,20 31,387

COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 813 7́01,99 213 1́50,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 813 7́01,99 213 1́50,43

44 Conferimento presso impianti di recupero o discarica per materiali interti di materiale
Z.02 rinveniente dal terreno di copertura dei rifiuti privo di ulteriori scorie e frammenti diver ...

dichiarata. Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità conferito in centri di recupero /
discarica per inerti.

SOMMANO ton. 8 0́88,00 17,08 138 1́43,04 0,00

45 Smaltimento di rifiuti non pericolosi di qualsiasi natura e consistenza. Il prezzo comprende
Z.03 tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestaz ... o la

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.

SOMMANO ton 5 3́40,45 262,49 1́ 401́ 814,72 0,00

46 Conferimento presso impianti di recupero / smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi
Z.04 rinveniente dalle operazioni di cernita dei rifiuti, privo di ulteriori scorie e framment ... do la

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.

SOMMANO ton. 8 9́22,55 139,15 1́ 241́ 572,83 0,00

47 Fornitura e posa in opera di  impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche superficiali
Z.05 di prima e seconda pioggia, in elementi prefabbricati, componibili, così composto:

-  ... lo smantellamento a fine lavori con recupero, smaltimento e/o riutilizzo a carico
dell'appaltatore dell'intero impianto

SOMMANO a corpo 1,00 17 0́25,21 17 0́25,21 1́ 266,63 7,440

48 Esecuzione delle analisi su campioni di suolo e sottosuolo (effettuata sulla frazione passante al
Z.06 vaglio 2 mm), in particolare i limiti di rilevabilità delle analisi dovranno esser ... reso la

restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della
professione.

SOMMANO  cad. 6,00 923,36 5 5́40,16 480,00 8,664

49 Campionamento di acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa
Z.07 sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il

campion ...  seguenti parametri:pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale
redox, ossigeno disciolto e torbidità

SOMMANO cad. 4,00 200,38 801,52 431,28 53,808

50 Realizzazione di analisi chimico fisica e batteriologica su campioni di acque sotterranee per
Z.08 tutti i parametri dell'elenco completo in Tabella 2 dell' Allegato 5, titolo 5° parte  ... no); la

restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della
professione.

SOMMANO  cad. 4,00 857,05 3 4́28,20 480,00 14,002

51 Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato a due ante della lunghezza complessiva
Z.09 di ml. 6,00 ed altezza mt. 2,00. Compreso nel prezzo: pilastri in acciaio e plinti d ... o, cerniere,

lucchetti, carpenteria varia e qualsiasi onere ed accessorio per dare l'opera funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 6 4́81,16 6 4́81,16 844,42 13,029

52 Smaltimento di aque meteoriche di prima pioggia. Il prezzo comprende il prelievo, anche da
Z.10 vasche interrate, con apposito mezzo autorizzato dotato di tubazioni e pompe di aspirazio ...

eguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Per n.1
viaggio e per i primi 10 mc

SOMMANO cad. 10,00 518,65 5 1́86,50 0,00

53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
Z.11 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, per una distanza fino a 250 k ...

ferimento a discarica. E' compreso e compensato nel prezzo l'utilizzo di autocarro con cassone
ribaltabile fino a 25 mc.

SOMMANO viaggio 660,00 885,50 584 4́30,00 0,00

54 Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini
Z.12 pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di 400 g/mq, pos ... lto,

l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 10 0́00,00 6,18 61́ 800,00 23 3́00,00 37,702

55 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti,
Z.16 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ...

ato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operat ivo di 20000 kg -
CON BENNA ROTOVAGLIATRICE

SOMMANO h 800,00 47,20 37 7́60,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76 5,557

COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76

T O T A L E   euro 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76 5,557
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COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76 5,557

C:001 PREPARAZIONE DELL'AREA euro 75 2́70,52 12 3́97,06 16,470
C:002 RACCOLTA ACQUE METEO euro 21́ 330,43 2 2́56,67 10,580
C:003 LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE euro 135 8́53,12 13 1́93,12 9,711
C:004 LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI euro 3 1́33 7́55,91 108 3́43,94 3,457
C:005 LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE euro 402 7́98,56 4 8́05,12 1,193
C:006 CAMPIONAMENTI euro 23 6́57,25 3 6́78,53 15,549
C:007 RIPRISTINO DELL'AREA euro 525 0́19,54 95 2́78,32 18,148

TOTALE  euro 4 3́17 6́85,33 239 9́52,76 5,557

 
    Data, 05/01/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI LEVERANO (LE)

A   R I P O R T A R E 
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